



Umbau der ehem. VHS in einen Interimskindergarten Theodor-Heuss-Str.18, Fellbach

Stand: 17.02.2022 Kostenberechnung

Übersicht der Gesamtbaukosten

Summe KG 100 Grundstück	kein Ansatz
Summe KG 200 Herrichten und Erschließen	kein Ansatz
Summe KG 300 Baukonstruktion	339.666 €
Summe KG 400 Technische Anlagen	150.678 €
Summe KG 500 Außenanlagen	105.157 €
Summe KG 600 Ausstattung	3.500 €
Summe KG 700 Baunebenkosten	186.562 €
<hr/>	
Summe netto	785.563 €
+ 19% MwSt	149.257 €
<hr/>	
Summe brutto	934.820 €
+ Unvorhergesehenes: 10%	93.482 €
Zwischensumme mit UV	1.028.302 €
Index (6%)	61.698 €
Gesamtsumme mit UV und Index	1.090.000 €